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Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

170.04.02.2022-СП Состав проектной документации  

   

 Текстовая часть  

   

170.04.02.2022-ИОС5 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудо-

вании, о сетях инженерно-технического обес-

печения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений» 

Подраздел 5 «Сети связи» 

 

   

 Графическая часть  

   

170.04.02.2022-ИОС5, лист 1 План расположения оборудования  

170.04.02.2022-ИОС5, лист 2 Схема организации канала связи  

170.04.02.2022-ИОС5, лист 3 План размещения оконечного оборудования  
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Состав проектной документации 

Но-

мер 

тома 

Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

1 2 3 4 

1 170.04.02.2022-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 170.04.02.2022-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-

мельного участка» 
 

2.1 170.04.02.2022-ППО Подраздел 2.1 «Проект полосы отвода»  

- 170.04.02.2022-АР Раздел 3 «Архитектурные решения» 
не требу-

ется 

3 170.04.02.2022-КР Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» 
 

  

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-

речень инженерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений» 

 

4.1 170.04.02.2022-ИОС1 Подраздел 1 «Система электроснабжения»  

- 170.04.02.2022-ИОС2 Подраздел 2 «Система водоснабжения» 
не требу-

ется 

4.2 170.04.02.2022-ИОС3 Подраздел 3 «Система водоотведения»  

- 170.04.02.2022-ИОС4 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондицио-

нирование воздуха, тепловые сети» 

не требу-

ется 

4.3 170.04.02.2022-ИОС5 Подраздел  5 «Сети связи»  

- 170.04.02.2022-ИОС6 Подраздел 6 «Система газоснабжения» 
не требу-

ется 

4.4 170.04.02.2022-ИОС7 Подраздел 7 «Технологические решения»   

4.5 170.04.02.2022-ТКР 
Подраздел 8 «Технологические и конструктивные 

решения линейного объекта. Искусственные со-

оружения» 

 

5 170.04.02.2022-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства»  

- 170.04.02.2022-ПОД Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объекта капитального строительства» 

не требу-

ется 

6 170.04.02.2022-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды» 
 

7 170.04.02.2022-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 
 

8 170.04.02.2022-ЭЭ 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению соблю-

дения требований энергетической эффективности 

и требований оснащенности строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 
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Но-

мер 

тома 

Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

1 2 3 4 

9 170.04.02.2022-СМ Раздел 11 «Смета на строительство объектов ка-

питального строительства» 
 

  Раздел 12 «Иная документация в случаях, преду-

смотренных федеральными законами» 
 

10.1 170.04.02.2022-ГОЧС 
«Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

 

10.2 170.04.02.2022-ТБЭ «Требования к обеспечению безопасной эксплуата-

ции объектов капитального строительства» 
 

10.3 170.04.02.2022-СЗЗ «Проект санитарно-защитной зоны»  
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(включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально-опасных 

объектов), системы телевизионного мониторинга  технологических процессов и охранного 

видеонаблюдения) ........................................................................................................................ 4 

11.1 Технологические сети связи для обеспечения производственной деятельности ........... 4 

11.2 Технологические сети связи для обеспечения управления технологическими 

процессами и системы мониторинга технологических процессов .............................................. 4 

11.2.1 Описание технологического оборудования ................................................................... 5 

11.2.2 Описание технических решений ..................................................................................... 6 

12. Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего  

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения .................................. 7 

13. Характеристика принятой локальной вычислительной сети ............................................ 7



 

 

 
В

за
м

. 
И

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
.№

 п
о

д
п
. 

       

170.04.02.2022-ИОС5 
Лист 

      

2 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

14. Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими  

условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. 

Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий  пользования ...... 7 

15. Перечень нормативной документации .............................................................................. 8 

16. Перечень принятых сокращений ........................................................................................ 9 

Приложение 1 Технические условия на связь ........................................................................ 10 

 

 



 

 

 
В

за
м

. 
И

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
.№

 п
о

д
п
. 

       

170.04.02.2022-ИОС5 
Лист 

      

3 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

1. Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального  

строительства к сети связи общего пользования 

В данном проекте присоединение сети связи объекта капитального строительства к сети 

связи общего пользования не предусматривается. 

2. Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-

кабельных 

В данном проекте сеть связи объекта капитального строительства не предусматривает-

ся, и характеристика проектируемых сооружений и линий связи не приводится. 

3. Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

В данном проекте сеть связи объекта капитального строительства не предусматривает-

ся, и характеристика проектируемых сооружений и линий связи не приводится. 

4. Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

 присоединения к сети связи общего пользования 

В данном проекте сеть связи объекта капитального строительства не предусматривает-

ся и сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к се-

ти общего пользования не приводятся. 

5. Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей  

связи (на местном, внутризоновом и междугородном уровнях) 

В данном проекте сеть связи объекта капитального строительства не предусматривает-

ся и обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на 

местном, внутризоновом и междугородном уровнях), не приводится. 

6. Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках  

присоединения сетей связи 

В данном проекте сеть связи объекта капитального строительства не предусматривает-

ся и местоположение точек присоединения, и технические параметры в точках присоединения 

сетей связи не приводятся. 

7. Обоснование способов учета трафика 

В данном проекте сеть связи объекта капитального строительства не предусматривает-

ся и обоснование способов учета трафика не приводится. 
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8. Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и  

технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации  

взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети 

общего пользования, взаимодействия систем синхронизации 

В данном проекте сеть связи объекта капитального строительства не предусматривает-

ся и перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической 

эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами 

управления присоединяемой сети связи и сети общего пользования, взаимодействия систем 

общего пользования не приводятся. 

9. Описание технических решений по защите информации 

В данном проекте сеть связи объекта капитального строительства не предусматривает-

ся и описание технических решений по защите информации не приводится. 

10. Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей  

связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 

В данном проекте сеть связи объекта капитального строительства не предусматривает-

ся и перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том 

числе в чрезвычайных ситуациях не приводится. 

11. Характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении  

технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной 

деятельности на объекте капитального строительства, управления технологически-

ми процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию,  

радиофикацию (включая локальные системы оповещения в районах размещения 

потенциально-опасных объектов), системы телевизионного мониторинга  

технологических процессов и охранного видеонаблюдения) 

11.1 Технологические сети связи для обеспечения производственной деятельности 

В качестве технологической сети связи, предназначенной для обеспечения производ-

ственной деятельности, в ЗАО «Алойл» используется GSM канал. 

Голосовая связь обслуживающего персонала с диспетчерским пунктом осуществляется 

при помощи, существующей в бригадах по обслуживанию нефтепромыслового оборудования 

переносных мобильных телефонов стандарта GSM. 

11.2 Технологические сети связи для обеспечения управления технологическими про-

цессами и системы мониторинга технологических процессов 

Контроль и управление технологическими процессами на проектируемом объекте 

предусматривается дистанционно с диспетчерского пункта ДНС-1 ЗАО «Алойл». 

Для устойчивого функционирования сетей связи предусматривается: 

- защита от воздействия источников электромагнитных полей (ЭМС); 
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- защитное заземление ЭУ и ЭО; 

- зануление ЭО; 

- экранирование; 

- прокладка КЛ в трубах и металлорукавах; 

- применение фильтров и устройств защиты от перенапряжений в цепях, питающих чув-

ствительное к электромагнитному влиянию электрооборудование. 

- обеспечение соответствующих условий окружающей среды для коммуникационного 

оборудования; 

 - система электропитания. 

11.2.1 Описание технологического оборудования 

Передачу данных предусматривается осуществлять посредством оборудования ООО 

«Аякс-Лаб» (г. Ульяновск). Для сбора данных и передачи их на диспетчерский пункт преду-

сматриваются контроллеры «Орион-GSM» или аналог интегрированный с системой телемеха-

ники «Орион-NT». 

Данные контроллеры устанавливаются в шкафах управления станком-качалкой. 

Контроллер 

Контроллер предназначен для использования в распределительных системах сбора 

данных и системах управления. Модуль обеспечивает управление оборудованием скважины в 

автоматическом режиме. Контроллер обеспечивает выполнение следующих функций: 

- измерение текущего, суточного дебита, ведение архивов; 

- контроль состояния технологической установки посредством ввода сигналов от дис-

кретных датчиков (скважина включена/отключена, скважина отключена по электрической защи-

те, скважина остановлена в ручном/аварийном режимах, давление на устье ниже минимально-

го, давление на устье выше максимального); 

- управление станком-качалкой посредством вывода дискретных сигналов исполнитель-

ных механизмов (остановка насоса); 

- управление станком-качалкой в трех режимах работы (программируется); 

- передача данных о состоянии технологической установки, сигналов управления и 

установочных параметров через систему телекоммуникаций. 

Антенна 

Для передачи данных по GSM каналу предусматривается установка антенны «Триада-

МА 993» или аналог. 

Антенна имеет высокопрочный фибергласовый корпус, надежно защищающий излуча-

ющий элемент от атмосферных воздействий и ветровых нагрузок. Благодаря узлу согласова-

ния антенна имеет низкое значение КСВ во всем диапазоне перестройки. Настройка антенны 
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на необходимую частоту осуществляется подрезкой излучающего элемента до необходимого 

размера в соответствии с прилагаемой подробной инструкцией. 

11.2.2 Описание технических решений 

Для передачи информации с контроллеров скважин в диспетчерскую ДНС-1 ЗАО 

«Алойл» применяются контроллеры «Орион-GSM» (или аналог) и антенны с магнитной осно-

вой «Триада-МА 993» (или аналог). 

Антенны «Триада-МА 993» работают в диапазоне частот 880-960/1710-1880/1900-2170 

МГц, на стандартах связи GSM-900/GSM-1800/3G-2100. 

Антенна имеет магнитное основание, и крепиться к шкафу управления штатно. 

Сбор и обработка информации с подключенных датчиков предусматривается контрол-

лерами «Орион-GSM», расположенными в шкафах управления на площадках скважин. 

Информация о состоянии безопасности контролируемого объекта, а также управление 

оборудованием критично по времени доставки, поэтому степень готовности канала передачи 

данных должна быть максимальной. 

Данным разделом проекта принята степень готовности канала 0,99. 

Для минимизации времени доставки информации предусматривается прямой канал 

между объектом автоматизации и диспетчерским пунктом. Схема организации канала переда-

чи информации приведена в графической части на листе 2. 

Для устойчивого функционирования сетей связи необходимо: 

- защита от воздействия источников электромагнитных полей; 

- обеспечение соответствующих условий окружающей среды для коммуникационного 

оборудования; 

- система телекоммуникационного заземления; 

- система электропитания. 

Электропитание устройств осуществляется от сети 380/220 В, 50 Гц. Заземление 

средств автоматики и КТС выполнено в соответствии с «Инструкцией по проектированию ЭУ 

систем автоматизации технологических процессов» (Редакция № 2 от 01.11.1987г) и «Прави-

лами устройства электроустановок» (ПУЭ). 

В соответствии с инструкцией СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству мол-

ниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» данным разделом преду-

сматриваются мероприятия по защите радиомачты от прямых ударов молнии и защите радио-

модема от вторичных воздействий – электрического и магнитного полей молнии. 

Для защиты радиомачты от разрядов молнии предусматривается заземление, состоя-

щее из полосовой стали 5х40 мм и вертикального электрода. Состав и размеры заземлителя 

зависят от удельного сопротивления грунта и являются величинами расчетными. Сопротивле-

ние проектируемых заземлителей не превышает значений, указанных в ГОСТ 464-79. 

Для защиты оборудования от несанкционированного доступа в шкафы управления при-

меняются магнито-контактные датчики типа ИО-102-2 (извещатель охранный), которые пере-
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дают сигнал «открыта – закрыта» дверь шкафа на один из входов контроллера. Также инфор-

мация о потере связи с каким-либо из контроллеров воспринимается как возможный несанкци-

онированный доступ к оборудованию. 

12. Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего  

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения 

В данном проекте сеть связи объекта капитального строительства не предусматривает-

ся и обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить 

учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения, не приводится. 

13. Характеристика принятой локальной вычислительной сети 

Проектом локальная вычислительная сеть не предусматривается. 

14. Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими  

условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. 

Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий  

пользования 

В данном проекте сеть связи объекта капитального строительства не предусматривает-

ся и обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями 

точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков, и определение границ 

охранных зон линий связи, исходя из особых условий пользования, не приводятся. 
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15. Перечень нормативной документации 

- ВНТП 3-85 – «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

- СО 153-34.21.122-2003 – «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-

ний и промышленной коммуникации»; 

- РД 78.36.039-2014 – «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначе-

ния условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управ-

ления доступом, систем охранного телевидения»; 

- РД 78.145-93 – «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»; 

- РД 78.36.007-99 – «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и 

средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации»; 

- ГОСТ 464-79 – «Заземления для стационарных установок проводной связи, радиоре-

лейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллектив-

ного приема телевидения. Нормы сопротивления»; 

- ПУЭ – «Правила устройства электроустановок». 
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16. Перечень принятых сокращений 

№ п/п Обозначение Наименование 

1 2 3 

1 ДНС Дожимная насосная станция 

2 КЛ Кабельная линия электропередачи 

3 ЭМС Электромагнитная совместимость 

4 ЗАО Закрытое акционерное общество 

5 ООО Общество с ограниченной ответственностью 
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Приложение 1 Технические условия на связь 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

силовой кабель;

кабель КИПиА;

N1 технологические трубопроводы;

канализационные сети;К13

колодец с гидрозатвором;

Площадки для установки ремонтного агрегата

Наименование

Станок-качалка

Место установки приемных мостков

Молниеотвод

Флюгер

Подземная емкость V=5 м.куб.

1

2

4

8

6

9

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

3

Устье добывающей скважины

Приустьевая площадка

5

Узел запорной арматуры

7 Трансформаторная подстанция

10

Координаты
квадрата сетки

На
плане

0А

  0Б+50

Шкаф управления станком-качалкой11

Контроллер "Орион-GSM"12

0А

  0Б

  0Б

  0Б

  0Б

  0Б

  0Б

  0Б

  0Б+50

  0Б+50

  0Б

Площадка (тип 2)

Укрепление откосов
растительным грунтом-0,15 1:1,5

1:1,5

Насыпной уплотненный грунт

Насыпной уплотненный грунт

Щебень из местных карьеров - 0,30 м

0,5

1,0
0

N2 промысловый нефтегазопровод;

граница земельного участка для куста скважин ;

7

10

0А

0А

0А

0А

0А

  0Б+50

  0А+50

  0А+50

  0А+50

0А

0А
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1
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К13

К13
К136254

6255

1. Подосновой настоящему чертежу послужили :
   а) материалы изысканий масштаба 1:500, выполненные ООО "ГеоТехПроект"
 в сентябре-октябре 2021 года.
      Система координат - местная 1963 г;
      Система высот - балтийская 1977 г;
      Сечение рельефа основные-через 0,5 м, утолченные -2 м.
   б) горизонтальная планировка;
   в) решения по вертикальной планировке выполнены в программе GeoniCS14.
   г) строительная сетка разбита через 50 м с обозначением координат по А и Б
2. Высотная привязка площадки произведена к геодезическим знакам
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ШУН

"Орион"
КП

Шкаф управления

Стадия Лист Листов
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ :

1. На площадках обслуживания станков -качалок скважин № 6254, № 6255 и № 6256 установить
контроллеры для сбора и передачи данных "Орион-GSM" интегрированные с системой телемеханики
"Орион NT".
Контроллеры "Орион" разместить в шкафах управления станком -качалкой.
2. Передача данных с контроллеров осуществляется на диспетчерский пункт ДНС -1 по каналам GSM.
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